K éldnku 3 bod 1 Prikazu rektora ¢&islo 5/2013 — PR
Uprava podmienok verejného obstardvania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“

Vyzva
na predkladanie ponuk
v zmysle §117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

1. Verejny obstaravatel: Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Postova adresa: Vazovova 5

Mesto: Bratislava 1

PSC: 812 43

ICO: 00397687

Kontaktna osoba: Ing. Igor Kolenicka

tel. ¢.: +421 917669015

fax:

e. mail: igor.kolenicka@stuba.sk
adresa hlavnej stranky verejného obstaravatela (URL): www.stuba.sk

2. Zatriedenie obstaravacieho subjektu podla zdkona:
§ 7 ods. 1 pism. d) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZoVO“).

3. Verejny obstaravatel nakupuje pre inych verejnych obstaravatelov:
Nie.

4. Nazov zakazky podla verejného obstaravatela:
Stavebné prace na Upravu suterénu v bloku F

Druh zdkazky: stavebné prace
CPV -45214410-7

6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia sluzieb/uskutoénenia stavby:
...STU V Bratislave, Rektorat STU, Vazovova 5, Bratislava......cccceeeeeeeeriiiinieeinennnns

7. NUTS KOD: SK01

8. Vysledok verejného obstaravania:
Zmluva. Lehota dodania do 5 mesiacov od ucinnosti zmluvy. Uchadzac predlozi vyplnenu
a podpisanu prilohu €.2 Kipnu zmluvu vo svojej ponuke !

9. Strucny opis zakazky:
Stavebné prace na Upravu suterénu v bloku F, budovy rektoratu STU, sa budu
realizovat z dovodu pripravy predmetného priestoru pre instalaciu zariadenia SEM-
FIB Thermofisher Scios 2. Na zaklade parametrov zariadenia a poziadaviek vyrobcu,
stavebné Upravy budu zahinat rozsirenie vonkajsieho pristupového schodiska,
zvacsSenie vstupného otvoru do suterénu objektu a vyburanie jestvujucej deliacej


http://www./
https://www.uvostat.sk/cpvkod/8228
https://www.uvostat.sk/cpvkod/8228

priecky v priestore suterénu, ako aj zvac¢senie svetlej vysky priestoru vybudranim
podlahovych vrstiev, prehibenim zakladovej kary a realizacie novej zékladovej dosky
s vrstvami podlah z dévodov minimalnych poziadaviek pre svetlt vysku miestnosti pri
montazi zariadenia, v zmysle priloZzenej projektovej dokumentacie prestavby.
Doplnend bude aj elektroinstalacia a rozvody vzduchotechniky spolu s VZT
jednotkami.

Podrobny popis rozsahu jednotlivych stavebnych prac zakazky je Specifikovany

v priloZzenej projektovej dokumentacii.

Obhliadka je moZna v lehote na predkladanie ponuk. Prosim kontaktovat pre dohodnutie
stretnutia Ing. Viliam Vretenar 0905 938 096
Uchadzac predlozi vyplneny a podpisany Vykaz vymer ako prilohu €.1 vo svojej ponuke !

10. Predpokladana hodnota zakazky bez DPH: 109 300,00 €

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Predmet zakazky bude financovany zvlastnych zdrojov STU a projektu ACCORD ITMS
313021X329 financovaného z EU .

16.Kritérid na vyhodnotenie ponik — cena komplet za dodanie poZadovaného predmetu
zakazky

evve

evve

17. Lehota na predkladanie pontk uplynie diia:
Datum a cas: 16.03.2022 do 11.00 hod. Ponuky predloZit prosime na emailovy kontakt
uvedeny v bode €. 1 vyzvy.

18. Miesto na predlozenie ponuk
Ponuky predloZit prosime na emailovy kontakt uvedeny v bode €. 1 vyzvy.

19. Obsah ponuky

1.) Navrh na pinenie kritéria urceného verejnym obstaravatelom na hodnotenie

ponuk
2.) Doklad o schopnosti poskytovat’ sluzbu daného predmetu zakazky
Osobn¢ postavenie uchadzacov a zaujemcov vratane poziadaviek tykajicich sa zapisu do
profesijného alebo obchodného registra: Uchadza& musi spiiiat’ podmienky uéasti tykajuce sa
osobného postavenia uvedené v 832 ods. 1 pism. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchadza¢
vypisom z prislusného registra ORSR, ZRSR, register organizacii atd’. (postacuje sken
dokumentu). Zaroven uchadzac nesmie byt vedeny v registri osob so zdkazom tcasti vo
verejnom obstaravani, ktory vedie Urad pre verejné obstaravanie podl'a § 183 zakona. V
pripade, Ze uchadzac je vedeny v tomto registri ku ditu predkladania pontk, nebude jeho
ponuka hodnotena.
3.) Vyplneny a podpisany navrh zmluvy.



4.) Cestné vyhlasenie uchadzaéa, e nema ulozeny zakaz udasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu

5.) Vykaz vymer — Priloha ¢&. 1

Navrh na plnenie kritéria ¢.1

Kritérium: Najniz$ia cena NAVRH

Stavebné prdce na Upravu suterénu v bloku | SPOIU.......ceeeeeiiiiiiieiiiiiieeee, EUR
F bez DPH

Voiieteeeeeeee, [0 [oF- TR

V pripade potreby uvedte Struktdru ceny.



Priloha ¢. 2

OBJEDNAVATEL:

ZMLUVA O DIELO

Cislo Objednavatela:

Cislo Zhotovitela:

I. SBLANOK
ZMLUVNE STRANY

Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Sidlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

ICO: 00397687

DIC: 2020845255

IC DPH: SK2020845255

Pravna forma: verejnopravna institcia zriadena podla zakona €. 131/2002
Z. z. o vysokych Skolach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov ako verejna vysoké Skola

Zastupenie: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Morav¢ik, rektor
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000633942/8180

IBAN: SK21 8180 0000 0070 0063 3942

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Osoby opravnené rokovat a konat v mene Objednavatela
a za Objednavatela:

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Marcel Michalicka

- vo veciach realizaénych a technickych: Ing. Viliam Vretenéar, PhD.
viliam.vretenar@stuba.sk
+421 917 669 011

(dalej iba ,,Objednavatel™)

ZHOTOVITEL:

XXXXX
Sidlo:
ICO:

IC DPH:

Pravna forma:
Zapis v obchodnom registri

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:


mailto:viliam.vretenar@stuba.sk

SWIFT:

Osoby opravnené rokovat a konat v mene zhotovitela a za zhotovitela
- Vo veciach realizaénych:
- vo veciach technickych:

- vo veciach zmluvnych:

(dalej iba ,,Zhotovitel)

Objednavatel a Zhotovitel' (dalej spolu tiez ako ,Zmluvné strany“) uzatvaraju v zmysle § 536 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik*) a zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Zmluvu o Dielo

A TO ZA NASLEDOVNYCH PODMIENOK:

Il. CLANOK
UVODNE USTANOVENIA

Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) na zakazku: ,Stavebné prace
na Upravu suterénu v bloku F, budovy rektoratu STU “.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania:
v zmysle § 117 zakona o verejnom obstaravani (dalej len ,verejné obstaravanie®).

Zhotovitel berie na vedomie, Zze plnenia v zmysle ¢lanku lll. bod 3.1, ktoré poskytuje
na zaklade tejto Zmluvy, tvoria sucast’ projektu ZlepSenie univerzitnych kapacit a kompetencii
vo vyskume, vyvoji a inovaciach (ACCORD), kéd vyzvy: OPVal-RO/VP/2018/2.1.1-06.

Tam, kde je v tejto Zmluve uvedené ,Zmluva o Dielo" rozumeju sa tym vSetky prava
a povinnosti Zmluvnych stran dohodnuté v €lankoch lll. az XV. tejto Zmluvy.

. CLANOK
PREDMET ZMLUVY O DIELO

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo ,Stavebné
prace na upravu suterénu v bloku F, budovy rektoratu STU na Vazovovej ul. €. 5, z dévodu
inStaldcie SEM-FIB zariadenia Scios2 Thermofisher, to vSetko v rozsahu a za podmienok
blizSie Specifikovanych v tejto Zmluve a vo v3etkych jej Prilohach podla ¢lanku XV. bod 15.12
tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo) a zavazok Objednavatela za Dielo Zhotovitelovi zaplatit
dohodnuttd cenu.

Jednotlivé stavebné dpravy aprace Diela si podrobne Specifikované v projektovej
dokumentéacii k projektu stavby s nazvom Stavebné prace na Upravu suterénu v bloku F,

budovy rektoratu STU (dalej len ,projektova dokumentacia®), ktora tvori Prilohu €. 4 tejto
Zmluvy.



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5.1

IV. CLANOK
MIESTO VYKONANIA DIELA

Miestom vykonania Diela je suterén v bloku F, budovy rektoratu STU na Vazovovej ul. €. 5
v Bratislave, ktory je vo vlastnictve Objednavatela. Na ucely tejto Zmluvy miesto vykonania
Diela je su€asne staveniskom.

Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani Diela skryté prekdzky miesta, kde sa ma Dielo vykonat,
a tieto prekazky znemozrfiuju vykonanie Diela dohodnutym spbésobom, je Zhotovitel povinny
oznamit uvedenu skuto€nost pisomne bez zbyto€ného odkladu Objednavatelovi. Spinenie
informacnej povinnosti nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za poruSenie povinnosti
pri prevereni miesta vykonania Diela v suvislosti s odovzdanim a prevzatim staveniska.

Zamestnanci Zhotovitefa su povinni na mieste vykonavania Diela pouzivat osobné ochranné
pracovné pomocky, ktoré im je povinny pridefovat Zhotovitel.

Na mieste vykonavania Diela sa mézu zdrziavat len zamestnanci alebo zmluvni partneri
Zhotovitela uvedeni v menovitom zozname os6b Zhotovitela odovzdanom Objednavatelovi
pri protokolarnom odovzdani a prevzati staveniska (dalej len ,zoznam®). Iné, ako v zozname
uvedené osoby, smil na miesto vykonania Diela vstupovat' len so stihlasom Objednavatela
a po zapise udajov o tychto osobach do stavebného dennika, spolu s dévodom ich pritomnosti
na stavenisku. VSetky osoby vstupujuce na stavenisko musia pouZivat osobné ochranné
pracovné pomdcky. Tymto nie je dotknuté pravo vstupu na miesto vykonavania Diela
pre osoby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho zamestnanci alebo jeho
zmluvni partneri alebo osoby vstupujuce na stavenisko na Ziadost Zhotovitela, na majetku
alebo zdravi tretich osdb v mieste vykonania Diela.

Zamestnanci a zmluvni partneri Zhotovitela su povinni reSpektovat pokyny stavbyveduceho
Objednavatela dané im na mieste vykonania Diela; v pripade nereSpektovania
stavbyveduceho Objednavatela ma stavbyveduci Objednavatela pravo zakazat vstup tymto
osobam na miesto vykonania Diela a tiez Ziadat' ich o opustenie miesta vykonania Diela.

Zhotovitel zodpoveda za preSkolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvnych partnerov
zBOZP a PO podra prislusnych pravnych predpisov, ktorych podmienky sa zavazuje
dodrziavat na stavenisku. Objednavatel je opravneny zamestnanca alebo jeho zmluvného
partnera vykazat zo stavby v pripade zistenia porusenia BOZP alebo PO a Zhotovitel je
povinny ho nahradit inym zamestnancom pripadne zmluvnym partnerom. V pripade poruSenia
povinnosti podla predchadzajucej vety je Objednavatel opravneny uplatfiovat si zmluvnu
pokutu od Zhotovitela vo vyske 500,- Eur za kazdého zamestnanca alebo zmluvného partnera
Zhotovitela osobitne.

V pripade, ak vznikni také technické problémy, ktoré si vyZaduju okamzité rieSenie
na stavenisku z dévodu vzniku alebo hrozby vzniku znaénych 8kéd na zdravi alebo majetku,
je Zhotovitel povinny vyzvat telefonicky zastupcu Objednavatela k spolupdsobeniu pri rieSeni
vzniknutej situacie. Objednavatel je povinny poskytnut Zhotovitelovi sicinnost do 24 hodin
od nahlasenia a vysledok rieSenia zapisat’ do stavebného dennika.

V. CLANOK
TERMIN VYKONANIA DIELA

Zmluvné strany dohodli nasledovné vzajomné pradva a povinnosti sdvisiace s terminom
vykonania Diela:

Odovzdanie staveniska: do 10 dni odo dna doruCenia pisomnej vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi

Termin zaciatku realizacie Diela: drfiom odovzdania staveniska
Ukoncenie realizacie Diela: do piatich mesiacov odo diia prevzatia staveniska

Odovzdanie Diela: do 5 dni od ukonéenia Diela



5.2

5.3
54
55

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Vypratanie staveniska: do 10 dni od protokolarneho odovzdania Diela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze projektova dokumentacia tvorila sucast
sutaznych podkladov v ramci verejného obstaravania, v désledku ¢oho je Zhotovitel s jej
obsahom plne oboznameny a nema k nej Ziadne pripomienky. Na ten Ucel sa projektova
dokumentacia povazuje za zavaznu sucast a prilohu tejto Zmluvy bez ohfadu na jej fyzické
pripojenie k Zmluve.

Dielo sa povazuje za splnené dnom protokolarneho odovzdania Diela.
Zhotovitel nie je opravneny bezdbévodne prerusit prace na Diele.

PreruSenie prac zo strany Objednavatela nezaklada pravo Zhotovitela na odstupenie od tejto
Zmluvy.

Termin ukoncenia realizacie Diela sa predlZzuje o pocet dni, pre ktoré nebolo mozné
z dévodov na strane Objednavatela alebo v pripade vy$Sej moci, ktorou je aj pocasie, ktoré
neumoznuje vykonavat Dielo v zmysle prislusnych STN alebo nariadeni vyrobcov
zapracovaného materialu, v Diele pokraCovat. V takomto pripade je Zhotovitel povinny
uvedenu skutoCnost zaznamenat v stavebnom denniku a v pripade, ak by sa mal termin
realizacie Diela prediZit o viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany budi postupovat podia
Clanku XV. bod 15.4 tejto Zmluvy.

Pokial doslo k preruSeniu prac na Diele na pokyn Objednavatela z dévodov na strane
Zhotovitefa (vadné, Zmluve o Dielo nezodpovedajuce plnenie, pouZity alebo pouzivany
nevhodny material alebo technologicky postup a pod.), nevznikéd Zhotovitefovi pravo
na prediZenie terminu realizacie Diela v zmysle bodu 5.6 tohto &lanku. O pokradovani prac
na Diele rozhodne Objednavatel po odpadnuti dévodov, pre ktoré nariadil Zhotovitelovi
prerusSit prace na Diele.

Objednavatel je okrem dovodov uvedenych v bode 5.7 tohto ¢lanku opravneny kedykolvek,
dat Zhotovitelovi pokyn na prerusenie prac na Diele; Zhotovitel v takomto pripade nema narok
na Uhradu jemu vzniknutych nakladov, okrem ak prerusenie prac na Diele trva viac ako 21 dni
nepretrzite, a to aj opakovane. V pripade, ak preruSenie prac na Diele trva dlhSie ako je
uvedené v predchadzajucej vete, Zhotovitel ma narok na Uhradu nevyhnutnych
a preukazatefnych nakladov, ktoré mu vznikli v suvislosti s prerusenim prac na Diele v zmysle
tohto bodu (napr. ndklady na najom zariadeni a mechanizmov, naklady za prestoje, naklady
na stréZenie a pod.); Zhotovitelovi vSak nevznika narok na nahradu uslého zisku.

PoCas akéhokolvek preruSenia prac na Diele je Zhotovitel povinny zabezpedit
pred posSkodenim, stratou alebo zneuzitim uz zrealizované Casti Diela a tiez vSetok majetok
Objednavatela nachadzajuci sa na stavenisku (dalej len ,ochrana staveniska®). V pripade,
Zhotovitel povinnost ochrany staveniska nesplni alebo neplni, Objednavatel je opravneny
zabezpedit ochranu staveniska inou osobou na naklady Zhotovitela; ustanovenia ¢lanku VII.
tejto Zmluvy sa pouzija primerane.

Pokial Zhotovitel nepostupuje pri vykonavani Diela v terminoch podla bodu 5.1 tohto ¢lanku,
povazuje sa to za podstatné porusSenie tejto Zmluvy, s opravnenim Objednavatela na
odstlpenie od Zmluvy o Dielo alebo jej ¢asti. V takomto pripade Objednavatel Zhotovitelovi
uhradi len hodnotu skuto€ne vykonanych prac na Diele a hodnotu materialu zabudovaného do
Diela, bez primeraného zisku; tymto ustanovenim nie su dotknuté ustanovenia o nahrade
Skody a zmluvnych pokutach dohodnutych v tejto Zmluve alebo patriacich Objednavatelovi v
zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo pred terminom uvedenym v bode 5.1 tohto ¢lanku
a Objednavatef je povinny takto vykonané Dielo prevziat.

Ak posledny den akejkolvek lehoty uréenej pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto Zmluve
ma pripadnat na sobotu, nedelu alebo iny defi pracovného pokoja, presuva sa lehota
na splnenie povinnosti na predchadzajuci pracovny den; uvedené ustanovenie sa nevztahuje
na pocitanie lehét (napr. na ucely splnenia finanénych zavazkov, premi€ania, prekluzie prava
a pod.).

VI. CLANOK



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

SPOSOB VYKONANIA DIELA A PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpelenstvo,
za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve ajej Prilohach. Zhotovitel méze poverit
zhotovenim Diela inu osobu (subdodavatefa).

Zhotovitel, jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani
a subdodavatelia podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 z&kona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®“), musia byt zapisani do registra
partnerov verejného sektora, a to pocas celej doby trvania Zmluvy. U subdodavatelov tato
povinnost plati len vtedy, ak subdodavatelia maju povinnost byt zapisani v registri partnerov
verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora.

Objednavatel po dobu vykonavania Diela zabezpeli Zhotovitefovi moznost pripojenia
staveniska na elektricki energiu a vodovodnu pripojku. Objednavatel najneskdér v den
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska ur€i Zhotovitelfovi odberové miesta vody
a elektrickej energie.

Pri vykonavani Diela sa Zhotovitel zavazuje dodrziavat pokyny Objednavatela. V pripade, Ze
Zhotovitel nesplini pokyn Objednavatela, Objednavatel uvedenu skuto¢nost spolu s pokynom
zapiSe do stavebného dennika. Zmluvné strany sa dohodli, Zze po marnom uplynuti 3 dni
od vykonania zapisu do stavebného dennika v zmysle predtym uvedeného je Objednavatel
opravneny splnenie pokynu uloZit' inej osobe, a to na naklady Zhotovitela. Objednavatel takto
vzniknuté naklady zapocita proti naroku Zhotovitela na cenu za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, pisomne, najmenej zapisom do stavebného
dennika, upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu poziadaviek, pokynov alebo veci
danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela. Ak nevhodné poziadavky, pokyny alebo veci
prekazaju v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie prac na Diele
v nevyhnutnom rozsahu prerusit, a to az do doby vymeny veci alebo zmeny poziadaviek
alebo pokynov Objednavatela alebo do doby dorudenia pisomného oznamenia
Objednavatefa, zZe Objednavatel nadalej trva na vykonavani Diela s pouzitim danych
poziadaviek, pokynov alebo veci. O dobu, po ktor bolo potrebné vykonavanie prac na Diele
z dévodov uvedenych v tomto bode prerusit, sa predlZzuje doba uréena na jeho dokon&enie
v zmysle ¢lanku V. tejto Zmluvy. V pripade nevhodnych pokynov, poZiadaviek alebo veci
danych Objednavatelom, Zhotovitelovi na vykonanie Diela alebo v pripade, ak Zhotovitel zisti
skryté prekazky braniace v riadnom pokraovani prac na Diele je Zhotovitel povinny navrhnut
Objednavatelovi iny vhodny postup alebo rieSenie na odvratenie predtym uvedenych prekazok
vo vykonavani Diela.

Prevzatie staveniska potvrdi Zhotovitel Objednavatelovi v den jeho prevzatia v protokole
0 odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel zodpoveda za odvoz odpadu, dennu Cistotu a poriadok na stavenisku. V pripade,
ze predtym uvedenu povinnost Zhotovitel nesplni alebo neplni napriek pisomnej vyzve
Objednavatela (a to aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku) jej splnenie zabezpedi
Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny v sulade s pravnymi predpismi viest na stavbe denné zaznamy
do stavebného dennika, a to odo dha zalatia prac na Diele az do dnha protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom. Denné zaznamy do stavebného dennika
zapisuje Zhotovitel a stavebny dozor Objednavatela. Denné zaznamy do stavebného dennika
nie su spbésobilé zmenit obsah prav a povinnosti podla tejto Zmluvy a maju vyluéne
informativny a evidencny charakter. Sucastou dennych zapisov do stavebného dennika bude
supis vykonanych prac. Zmluvné strany nepovazuju stavebny dennik Zhotovitela za pravne
relevantny dokument, z tohto dévodu nevznika Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne
formou zapisov do stavebného dennika na zapisy Zhotovitela, okrem pripadov, kedy
komunikacia medzi Zmluvnymi stranami ma v zmysle tejto Zmluvy prebiehat prostrednictvom
stavebného dennika.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela. Za tym ucelom je Objednavatel
opravneny poZadovat od Zhotovitela umoznenie obhliadky Diela pocas jeho vykonavania.
Obhliadky Diela budu vykonavané za pritomnosti osoby poverenej Zhotovitefom, a to tak, aby



6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

7.1

boli dodrzané prisluSne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia oséb pritomnych
na stavenisku.

V pripade stavebnych prac, ktoré maju byt dalSim stavebnym postupom zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi, je Zhotovitel povinny vyzvat stavebny dozor Objednavatela na kontrolu
vykonanych stavebnych prac. Vyzva sa uskutoni elektronicky na kontaktni adresu XXX
a sucasne zapisom v stavebnom denniku vykonanom najneskér Styri dni pred zakrytim, resp.
znepristupnenim stavebnych prac, ktoré maju byt predmetom kontroly. Ak sa Objednavatel
bezdévodne nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mb6ze Zhotovitel
po fotografickom zadokumentovani pokracovat vo vykonavani Diela. V takomto pripade je
Zhotovitel povinny na poziadanie Objednavatela kedykolvek dodato¢ne odkryt vykonané
stavebné prace na naklady Objednavatela, ibaze sa na zaklade vykonanej kontroly preukaze,
Ze odkryté stavebné prace neboli vykonané riadne a v poZadovanej kvalite; v takomto pripade
znaSa naklady odkrytia stavebnych prac v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatel
ospravedInil svoju neucast na kontrole a Zhotovitel napriek tomu zakryl vykonané stavebné
prace, je povinny na poziadanie Objednavatela na svoje naklady dodato¢ne odkryt vykonané
stavebné prace za ucelom vykonania ich kontroly.

Ak Objednavatefl zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je
Objednavatel opravneny dozadovat sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby Zhotovitel
odstranil vady Diela vzniknuté chybnym vykonavanim stavebnych prac a Dielo dalej
vykonéval riadnym sp&sobom.

Stavebny dozor, resp. iny zastupca Objednavatela suU opravneni dat zamestnancom
Zhotovitela priamy prikaz prerusit pracu na Diele, ak zodpovedny zamestnanec Zhotovitela
nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpelnost uskutoCfiovaného Diela, alebo ak je
ohrozeny Zivot, zdravie alebo majetok kohokolvek. alebo hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho zamestnanci budu nosit' obleCenie zretelne oznagené jeho
firemnou znackou tak, aby mal Objednavatel prehfad o osobach pohybujucich sa
na stavenisku. Zhotovitel sa tiez zavazuje, ze jeho zamestnanci budu nosit osobné ochranné
pracovné pomocky v sulade s predpismi bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade,
ak Zhotovitel nezabezpeci splnenie tychto povinnosti je Objednavatel opravneny pozadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- Eur za kazdého zamestnanca, za kazdy nedostatok,
za kazdy pracovny defi; Objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu zapocitat' s cenou Diela.

Stavebny dozor alebo iny =zastupca Objednavatela je opravneny firemnym Stitkom
neoznaceného zamestnanca Zhotovitela vykazat' zo staveniska.

Stavebny dozor, resp. iny zastupca Objednavatela je opravneny kedykolvek poc¢as pracovne;j
doby vyzvat zamestnancov Zhotovitela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo
inej omamnej latky. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania skdsky, ma
Objednavatel pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému
zamestnancovi Zhotovitela. Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela
zmluvn( pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdy pozitivny vysledok skusky na alkohol alebo in(
omamnu latku, resp. odmietnutie podrobit' sa predmetnej skuske.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze neporuSuje zakaz nelegalneho
zamestnavania v zmysle zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
V pripade poruSenia zakazu nelegalneho zamestnavania Zhotovitelom je Objednavatel
opravneny odstupit od Zmluvy a zaroven uplatnit’ si u Zhotovitela narok na zmluvnid pokutu

vo vySke 2.000,- Eur za kazdého nelegalne zamestnaného zamestnanca.

VILI. CLANOK
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena Diela bola dohodnuta v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov v spojeni s vyhlaskou MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zdkon €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov na zaklade cenovej ponuky
Zhotovitela predlozenej do verejného obstaravania ako cena maximalna vo vyske:



7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Cena diela spolu bez DPH:
Cena diela spolu s DPH:
Cena diela spolu s DPH slovom:

Dohodnuta cena Diela je vypracovana podla projektovej dokumentacie. Dohodnuta cena Diela
je maximalna a zahffa vSetky naklady potrebné na zhotovenie Diela v zmysle tejto Zmluvy
ajej Priloh, a to najma, nie vSak vylu¢ne, dopravné néklady, niklady na osobné ochranné
pracovné pomdcky, naklady na naradie, technické pomécky, néklady na ubytovanie,
stravovanie, Skolenie, osobnU dopravu, naklady spojené s manipulaciou a koordinaciou
dodavanych materialov, ndklady potrebné pre uvedenie Diela do prevadzky, skladné, projekt
skuto¢ného vyhotovenia 6 x, z toho 1 x original, atesty, revizne spravy, odpady — doklady,
digitalna mapa, merania hluku, svetla, rozbory vody, ovzdusia, vytyCenie, zabery, rozkopavky,
navody na obsluhu, vratane vSetkych dalSich nakladov, ktoré su potrebné na kompletnu
realizaciu vsetkych povinnosti Zhotovitela podfla tejto Zmluvy, tak aby Dielo bolo spbsobilé
na uzivanie.

Sucastou ceny Diela uvedenej v bode 7.1 tohto Clanku (posledna veta) je aj cena za dodanie
nasledovnej sprievodnej dokumentacie:

a. protokol o zaSkoleni obsluhy na prevadzku a bezna udrzbu,
b. odborné prehliadky, skisky a revizne spravy,

c. prehlasenia o zhode,
d

zoznam strojov a TZB, ktoré su suCastou odovzdania, osvedCenia o akosti
a kompletnosti, ich pasporty, atesty, platné na Uzemi SR, navody na obsluhu
predpisy, servisné knizky, zarucéné listy,

e. zapisnice, protokoly a osved€enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov
a akosti pouzitych konstrukcii,

f.  certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,
atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov,

h. doklady o likvidacii v3etkych odpadov, vznikajucich po€as realizacie stavby podfa
Katalégu odpadov, vratane nebezpenych odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze cenova ponuka, ktoru predlozil do verejnej sutaze na predmet
zékazky uvedeny v ¢lanku lll. bod 3.1 Zmluvy je kompletna a bola vypracovana na zaklade
projektovej dokumentacie a Priloh k tejto Zmluve.

Cenu za Dielo zaplati Objednavatel Zhotovitefovi po Eastiach na zaklade faktur nasledovne:
7.5.1. Jednotlivych faktar, Zhotovitelom vystavovanych a Objednavatelovi doruCovanych
mesacne, a to k 15. (slovom: patnastemu) dfiu kalendarneho mesiaca bezprostredne
nasledujaceho po prisluSnom mesiaci, v ktorom boli vykonané prace na Diele, na ktoré sa
takato faktura (Cast Ceny) vztahuje, a to po splneni podmienok uvedenych v bode 7.6. tohto
¢lanku (dalej len ,Faktara“). Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi
supis skutoéne vykonanych prac, Casti stavebného dennika, v ktorych su uvedené
fakturované prace a dodavky, fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturované, certifikaty
materialov resp. vyhlasenia o zhode materialov pouZitych pri fakturovanych pracach, doklady,
resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu na Diele k 5. (slovom: piatemu) driu
kalendarneho mesiaca bezprostredne nasledujuceho po prislusnom mesiaci, v ktorom boli
vykonané prace na Diele,

7.5.2. Konecnej faktary, vystavenej Zhotovitefom a Objednavatelovi doruenej
po odovzdavani Diela ako celku, (dalej len ,Kone¢na faktura“). Zhotovitel ma pravo vystavit
Konecnu faktiru na zaklade obojstranne podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati Diela
podla tejto Zmluvy na Dielo zbavené vietkych vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny cenu Diela vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi okrem
néleZitosti v zmysle pravnych predpisov (zakon &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov) obsahovat aj Objednavatelom podpisany supis vykonanych
prac (ako prilohy faktlry) a nasledovné nélezitosti:

*,

% oznacenie faktury a jej Cislo,
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

8.2

< nazov a adresu sidla Objednavatefa a Zhotovitela a adresu, na ktord ma byt faktura
zaslana, IC pre DPH a ICO Objednavatela a Zhotovitela,

s Cislo Zmluvy,

+« oznaclenie banky a €islo uctu, na ktory sa ma platit,

» den vystavenia a def odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,

+« vysku fakturovanej Ciastky,

+ nalezitosti pre u€ely dane z pridanej hodnoty, najma datum vzniku dariovej povinnosti,
+« odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby,

v prilohe (pre Konec¢nu fakturu): protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany oboma
Zmluvnymi stranami,

% nazov projektu: ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in
Research, Development and Innovation)
ZlepSenie univerzitnych kapacit a kompetencii vo vyskume, vyvoji a inovaciach

% kod projektu ITMS 313021X329,

« Cestné vyhlasenie Zhotovitela, Ze si vyuctoval vsetky svoje prace a dodavky a Ziadne
dalSie naroky neuplatfiuje a v suvislosti s Dielom mu ani nevzniknu,

» Cestné vyhlasenie Zhotovitela, Ze ma uhradené vSetky svoje zavazky po lehote splatnosti
voci dodavatefom, ktori spolu s nim zhotovovali Dielo.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti a prilohy uvedené v bode 7.6 tohto
¢lanku alebo bude obsahovat nespravne udaje, je Objednavatel opravneny vratit ju
Zhotovitefovi na prepracovanie alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat
driom dorucenia takto opravenej alebo doplnenej faktury Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 kalendarnych dni po jej preukazatelnom doruceni
Objednavatelovi.

Faktura sa povazuje za uhradend dnom odpisania finanénych prostriedkov z Gctu
Objednavatefla na ucet Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit zhotovitelovi 10 % ceny Diela do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela (dalej len ,zadrzné").

Objednavatel Faktury vystavené Zhotovitefom a doru¢ené Objednavatelovi, v sulade s touto
Zmluvou a po splneni podmienok stanovenych touto Zmluvou, zaplati v sume po odpodcitani
zadrzného.

Objednavatel zaplati Zhotovitelovi zadrzné v lehote splatnosti Koneénej Faktury.

Viil. CLANOK
ROZSAH DIELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve a jej Prilohach
a v sulade s dokumentaciou a pokynmi, ktoré od Objednavatela obdrzal. Zhotovitel bude
pri uréeni rozsahu Diela postupovat podla poziadaviek Objednavatela, ako aj reSpektovat
vSetky vyjadrenia a rozhodnutia dotknutych organov Statnej spravy. Zhotovitel bude
reSpektovat’ poziadavky uvedené vo vyjadreniach, pripadne rozhodnutiach organov Statnej
spravy alebo inych opravnenych organizacii a STN. Pod opravnenymi organizaciami sa myslia
okrem iného aj vyrobcovia, resp. dodavatelia stavebného materiélu.

Naviac prace je Zhotovitel opravneny vykonat len v rozsahu a v sulade s dotknutymi pravnymi
predpismi (najmad zakon o verejnom obstaravani) na podklade pisomnej Objednavky
podpisanej zo strany Objednavatela. Poziadavku na naviac prace alebo zmenu kvality Diela
predlozi Objednavatel Zhotovitelovi pisomne (mdze byt aj zapisom v stavebnom denniku),
na podklade ¢oho sa Zhotovitel zavazuje do 5 dni odo dfia oboznamenia sa s poziadavkou
Objednavatela na naviac prace vyhotovit a Objednavatelovi odovzdat cenovl ponuku a novy
termin realizacie Diela a novu cenu Diela. Pre vypocet cien naviac prac sa pouziju jednotkové
ceny uvedené v cenovej Specifikacii, ktora je Prilohou €.1 tejto Zmluvy, ktori Zhotovitel ako
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8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

Uspedny uchadza¢ predlozil do verejného obstaravania (dalej len ,cenova Specifikacia®).
Pri pracach nezahrnutych do cenovej Specifikacie bude cena naviac prac uréena pisomnou
dohodou Zmluvnych stran.

Nasledne uzavrd Zmluvné strany dodatok k Zmluve, v ktorom sa zmenia dotknuté
ustanovenia Zmluvy, spravidla rozsah diela, termin realizacie diela a cena diela. V pripade, ze
v dodatku k Zmluve nebude rieSena aj otdzka zmeny terminu realizacie Diela, m& sa za to, ze
termin realizacie Diela ostava bezo zmeny. Zhotovitel' nie je opravneny odmietnut’ vykonat
Objednavatelom pozadované naviac prace len z dévodu, Zze nedoSlo k dohode o zmene
terminu alebo ceny naviac prac. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktdru za na viac prace
iba na zaklade objednavky, resp. odsuhlasenia naviac prac stavbyveducim Objednavatela.
Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktury za naviac prace je potrebné uzavriet
pisomny dodatok k tejto Zmluve. Pre ocefovanie prac naviac, ako i odpocty nerealizovanych
prac a dodavok, su zavazné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii. V pripade naviac
prac, pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla cenovej
Specifikacie bude cena tychto prac uréena pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

Drobné zmeny a spresnenia Diela, ktoré nemaju vplyv na cenu Diela, termin realizacie Diela
ani Uzitkové vlastnosti Diela, méZu byt dohodnuté zdpisom v stavebnom denniku.

IX. ELANOK
NEBEZPECENSTVO SKODY A VLASTNICKE PRAVO
VECI URCENE NA VYKONANIE DIELA

V zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika vlastnikom Diela je Objednavatel, pricom
nebezpelenstvo Skody na Diele znasa Zhotovitel az do dfia riadneho odovzdania Diela
Zhotovitefom a prevzatia diela Objednavatelom podla ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktoru spdsobi na mieste vykonania Diela Objednavatelovi
alebo tretim osobam. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na veciach ktoré prevzal
od Objednavatela za ucelom zhotovenie Diela, ak bola spbsobend ich stratou, zneuZzitim,
zni¢enim alebo poskodenim, Nahradza sa cela 8koda v peniazoch a usly zisk.

Zhotovitel' je zodpovedny za material, ktory je urCeny na zhotovenie Diela, najma za jeho
odborné a kvalitné spracovanie v zmysle prisluSnych STN. Skodu spdsobenu Objednavatelovi
v dosledku nesplnenia predmetnej povinnosti znada Zhotovitel v plnej vyske.

Stavebny material, resp. realizované Casti diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim do Diela alebo jeho Casti. Tymto vSak Objednavatel neprebera na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych prac a Zhotovitel nadalej
znasSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do protokolarneho odovzdania diela
Objednavatelovi.

X. CLANOK
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel je povinny pisomne informovat’ Objednavatela najneskdr 3 pracovné dni vopred, ze
Dielo je pripravené na odovzdanie a prevzatie.

O odovzdani a prevzati Diela sa v 4 rovnopisoch spiSe protokol o odovzdani a prevzati Diela,
z ktorého bude zrejmy stav Diela v &ase jeho prevzatia Objednavatelom, zoznam
odovzdanych dokladov podla bodu 10.7 tohto ¢lanku a pripadné drobné alebo zjavné vady,
ktory na znak svojho suhlasu zastupcovia Zmluvnych strany podpiSu. Protokol potvrdi svojim
podpisom aj stavebny dozor.

Protokol o odovzdani a prevzati Diela bude obsahovat najma:
e z&Kkladné udaje o Diele
e zhodnotenie akosti zhotoveného Diela

e sUpis zistenych vad a nedorobkov ku diu odovzdania a prevzatia Diela
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

111

e lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
e zoznam odovzdavanych dokladov

e prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel
Dielo prebera

e podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran

» konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynut zaruéna doba
a dlZku jej trvania

e prehlasenie Objednavatela, ze umozni Zhotovitelovi vstup na stavenisko - do objektov
stavby aZ do odstranenia vad a nedorobkov

Predmet Zmluvy sa povazuje za splneny riadnym a véasnym ukonéenim/ vykonanym Diela
bez vad a nedorobkov ajeho protokolarnym odovzdanim Zhotovitefom a prevzatim
Objednavatelom, a to len vo forme pisomného preberacieho protokolu zhotoveného
a podpisaného podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie Diela ak sa na fom vyskytuju vady alebo
nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu Diela. Objednavatel je povinny prevziat Dielo aj ak
sa na Diele vyskytuju drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela,
pricom takého drobné vady a nedorobky budl uvedené v preberacom protokole spolu
s dohodnutou lehotou pre ich odstranenie, ktora bude stanovena dohodou zmluvnych stran
s ohlfadom na technické a technologické moznosti.

V pripade, ak Objednavatel odmietne prevziat Dielo podla bodu 10.5 tohto ¢lanku, resp. ak aj
Objednavatel Dielo prevezme s nedorobkami a vadami podla bodu 10.2 a/alebo 10.5 tohto
Clanku, Zhotovitel sa zavazuje vady diela podla zapisu v protokole o odovzdani a prevzati
Diela bezplatne odstranit, ak je to technicky a technologicky mozné resp., ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak, do 7 dni odo dfia preberacieho konania a Dielo bez vad odovzdat
najneskdr do 10 dni od pévodného preberacieho konania, ak je to technicky a technologicky
mozné resp., ak sa zmluvné strany nedohodnl inak. Ak Zhotovitel bezplatne neodstrani
uplatnené vady v ustanovenej lehote, ma Objednavatel pravo odstranenie pripadnych vad
Diela zabezpedit inou osobou na naklady Zhotovitela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je dodanie potrebnych dokladov k preberaciemu
konaniu, medzi ktoré patri:

e 2x v originali pisomnej a 1x v digitalnej forme dokumentaciu skutoéného vyhotovenia
diela so zakreslenim zmien diela podla skutoéného stavu vykonanych prac

e 2x v pisomnej forme atesty a certifikaty, platné v SR a osvedCenia o skuSkach
pouzitych materidlov, v slovenskom jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych
skuSkach realizovanych prac, resp. navody na pouzitie zabudovanych zariadeni,
potrebné ku kolaudécii diela.

e riadne vedeny Stavebny dennik.

Neodovzdanie, neuplnost’ alebo nepravdivost podkladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu
Diela a jeho uzivaniu podfa tejto Zmluvy ma za néasledok, Ze Dielo sa povazuje
za neodovzdané, v dbsledku ¢oho vznika Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu podla
¢lanku XII. bod 12.8 Zmluvy.

XI. CLANOK
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, jej
Prilohami a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR, technickymi
normami platnymi v SR a rozhodnutiami organov Statnej sprdvy a Uzemnej samospravy,
viaZzucimi sa k predmetu Zmluvy o Dielo. Zhotovitel zodpoveda za to, ze po€as zaru¢nej doby
bude mat vykonané Dielo vlastnosti podla prislusnych STN.
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11.4

115
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12.2

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zacina plynut odo dfia protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela Objednavatelovi. Pri vadach, na ktoré sa vztahuje zaruka vyrobcu, sa vztahuje zaruc¢na
doba poskytovana vyrobcom, minimalne v8ak v dlZzke 24 mesiacov.

Objednavatel je opravneny oznamit Zhotovitelovi vady Diela akoukolvek preukazatelnou
formou a to najma elektronicky na adresu: XXXX alebo pisomne na adrese Zhotovitela
uvedenej v zahlavi tejto Zmluvy. V oznameni Objednavatel uvedie ako sa vady prejavuju
a pozadovany druh naroku, ktory si Objednavatel na zaklade vady uplatiuje. Zhotovitel je
povinny nastupit do 48 hodin od nahlasenia vady k jej prejednaniu u Objednavatela
a bezodkladne po jej prejednani nastupi k jej odstraneniu primerane podla povahy vady
s vynimkou havarijného stavu, kedy je Zhotovitel] povinny nastupit okamzite. Termin
odstranenia vady bude dohodnuty v reklamacnom protokole, inak plati termin odstranenia
vady bezodkladne najneskdr vSak do jedného mesiaca odo dfia oznamenia reklamacie vady
Zhotovitelovi Objednavatelom, ak je to technicky a technologicky mozné resp., ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto
prava zanikaju. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaruCnej doby
nepoéita. Zmluvné strany sa zaroveh dohodli, 2e v pripade, ak bude v ramci opravy
reklamovanej vady Zhotovitelom vymenené zariadenie/akykolvek material tvoriace/tvoriaci
sucast diela za nové, na toto nové zariadenie/material plynie nova zaru¢na doba v sulade
s touto Zmluvou.

Po odstraneni vad Diela vyhotovia Zmluvné strany pisomny zaznam, v ktorom Objednavatefl
potvrdi Zhotovitelovi odstranenie vad Diela. Na Zhotovitefom vykonanu opravu sa vztahuje
zaruCna lehota 24 mesiacov, ktora zacina plynat dfiom potvrdenia o odstraneni
reklamovanych vad Diela.

XIl. CLANOK
ODSTUPENIE OD ZMLUVY SANKCIE

Zhotovitel ma pravo na nahradu Skody a nakladov spdsobenych v suvislosti s odstdpenim
od Zmluvy, ktoré preukaze a uplatni si u Objednavatela bez zbytoéného odkladu, vzdy vsak
maximalne do vySky 5% z ceny Diela bez DPH dojednanej v zmysle ¢lanku VII. bod 7.1
Zmluvy.

Objednavatel je opravneny od tejto Zmluvy jednostranne odstupit z dévodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku, z dbévodov uvedenych v tejto Zmluve a tieZz z nasledovnych
dévodov, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie Zmluvy:

% ak bolo na Zhotovitefa vydané povolenie reStrukturalizacie, alebo Zhotovitel vstupil
do likvidacie,

% Zhotovitel neodstrani v priebehu realizacie Diela v uréenej lehote vady svojich prac,

na ktoré bol pisomne upozorneny,

« Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykonava prace v rozpore s pokynmi
Objednavatela, resp. touto Zmluvou jej Prilohami alebo dokumentaciou, neodborne,
nekvalitne, pripadne pouziva nevhodné alebo iné nez schvalené materialy,

« Zhotovitel opakovane poru$i prislusné ustanovenia tykajuce sa bezpec€nosti a ochrany
zdravia a poziarnej ochrany na stavenisku,

« Zhotovitel nevyhotovuje zapisy do stavebného dennika alebo zapisy v stavebnom
denniku su nepravdivé alebo nelpiné,

% nedodrzanie povinnosti Zhotovitela pri vykone auditu/kontroly/overovania podla ¢lanku
XIV. bod 14.9 a nasl. tejto Zmluvy,

%+ vzhladom na hospodarsku situaciu Zhotovitela alebo postup prac je nepravdepodobné, ze
Zhotovitel spini alebo bude plInit zavazky z tejto Zmluvy riadne a v¢as.
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V pripade odstupenia Objednavatefa od tejto Zmluvy v zmysle bodu 12.2 tohto ¢ldnku ma
Objednavatel v dosledku podstatného porusenia tejto Zmluvy Zhotovitelom narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z ceny diela bez DPH, pricom Zhotovitel je
povinny nahradit Skodu a odbvodnené preukazatelné zvySené naklady popri dojednanej
zmluvnej pokute, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty realizacie stavby
a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatefovi v suvislosti s doterajSou
¢innostou Zhotovitefa na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, t. j. zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody v plnom rozsahu.

Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanika, ked prejav vble opravnenej strany odstupit od Zmluvy
je doruceny druhej strane. Odstupenie od Zmluvy ma ucinky ex nunc. Odstlpenie od Zmluvy
sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusSenim Zmluvy, ako aj naroku
na zaplatenie zmluvnej pokuty a tych prav a povinnosti, ktoré podla svojho charakteru maju
trvat’ aj po zaniku Zmluvy (napriklad zodpovednost za vady).

V pripade odstupenia od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela je Objednavatel povinny
zaplatit Zhotovitefovi len cenu Diela v rozsahu skutoéne vykonanych prac bez primeraného
zisku.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy zaSle Zhotovitel Objednavatelovi kone&nu fakturu
a inventarizaciu vykonanych prac a dodavok materialu v lehote do 30 dni odo dia odstupenia
od Zmluvy.

V pripade bezdévodného omeskania Zhotovitela so splnenim akéhokolvek terminu ukonéenia
a odovzdania Diela zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu 0,05 % ceny Diela
vyplyvajucej z €lanku VII. bodu 7.1 Zmluvy za kazdy aj zaCaty den omesSkania najviac vSak do
vySky 5 % z ceny diela bez DPH uvedenej v ¢lanku VII. bode 7.1 Zmluvy.

Ak Zhotovitel riadne oznamené vady Diela neodstrani v dohodnutej lehote =zaplati
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 100,- Eur za kazdy defi omeskania a kazdu vadu
az do ich odstranenia.

V pripade neodovzdania, nedplnosti alebo nepravdivosti podkladov potrebnych k odovzdaniu
a prevzatiu Diela ma Objednavatel pravo uplathovat’ si zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur za
kazdy den omeskania.

Za omeSkanie Objednéavatela so zaplatenim opravnenej faktiry po dobe jej splatnosti zaplati
Objednéavatel Zhotovitelovi Urok z omeskania vo vySke ustanovenej Obchodnym zakonnikom.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitefa podfa &lanku XIV. bod 14.1 tejto Zmluvy sa
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 500,- Eur za kazdé
jednotlivé zistenie porusSenia povinnosti samostatne.

V pripade nedodrZania lehoty na uvolnenie staveniska Zhotovitefom podfa ¢lanku V. bod 5.1
Zmluvy ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 60,- Eur za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve povazuji
za primerané a v sulade so zakonom.

Zaplatenim zmluvnych pokut zo strany Zhotovitela nie je dotknuté pravo Objednavatela
na nahradu Skody v plnom rozsahu.

Xlll.  CLANOK
VYSSIA MOC

Vy3&Sia moc na ucely tejto Zmluvy je vynimo&na udalost’ alebo skuto&nost:
(@) ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany,

(b)  proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim
Zmluvy,

(c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla Zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju odvratit a

(d)  ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.
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VysSia moc moOze zahffhat iba vynimo¢né udalosti alebo okolnosti, ak su splnené vySsie
uvedené podmienky (a) az (d). VySSia moc su najma:

(@) vojna, vojnovy stav (bez ohladu na to &i bola vyhlasena), invazia, iné vonkajSie
nepriatelské akcie,

(b)  vzbury, teroristické akcie, revollcia, povstanie, ozbrojené utoky, alebo obc&ianska vojna
v krajine,

(c) obcianske nepokoje, zméatok, Strajk alebo blokovanie vyvolané osobami inymi ako su
Pracovnici Zhotovitela,

(d) expozicia u€inkom vojnového streliva, vybudného materialu, radioaktivneho materialu,
ionizujuceho Ziarenia, s vynimkou, ked je pouzivanie tychto materialov mozné pripisat
Zhotovitefovi,

(e)  vypuknutie pandémie (ako napr. COVID-19) alebo inej epidémie, ktora mdéze mat vplyv
na plnenie predmetu zmluvy,

)] zemetrasenie, povodne, vulkanicka Cinnost, vietor dosahujuci intenzitu hurikanu a iné
prirodné katastrofy s podobnymi nasledkami alebo rozsahom a

(@) zmenu Pravnych predpisov, v dosledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom
alebo s€asti nemoznym alebo nedovolenym.

Ak VysSia moc niektorej zo Zmluvnych stran brani alebo bude branit v plneni jej povinnosti
podla Zmluvy, je tato Zmluvna strana povinna o tejto skuto€nosti informovat druhtd Zmluvnu
stranu s uvedenim povinnosti, ktoré z dévodu Vys8ej moci neméze splnit. Oznamenie musi
byt druhej Zmluvnej strane doruené bezodkladne, najneskér do troch (3) dni po tom, ¢o sa
dotknuta Zmluvna strana dozvie (alebo by sa pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti mohla
dozvediet) o dblezitych udalostiach alebo skuto€nostiach vytvarajucich VysSiu moc.

Po uskuto€neni tohto oznamenia prislusnou Zmluvnou stranou, nebude tato Zmluvna strana
zodpovedna za prislusné poru$enia povinnosti po dobu, dokial jej VySSia moc brani alebo
bude branit v ich plneni.

VysSia moc nezbavuje Zmluvnl stranu zodpovednosti za omeskanie s pinenim jej povinnosti
poCas obdobia pred vznikom okolnosti vyluCujucej zodpovednost. UcCinky vylucenia
zodpovednosti su obmedzené iba na dobu, dokial trva Vyssia moc.

Kazda Zmluvnd strana je povinnd vynaloZit maximalne uUsilie na minimalizovanie omeskania
s plnenim svojich povinnosti podla tejto Zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom Vy3s3ej moci.

Postihnuta Zmluvna strana je povinna oznamit’ druhej Zmluvnej strane ukonéenie obmedzeni
spbsobenych Vy38ou mocou, a je povinna bezodkladne splnit alebo pokraCovat v plneni
povinnosti, od plnenia ktorej bola v désledku VySSej moci oslobodena.

Ak Zhotovitefovi brani v plneni niektorych jeho povinnosti podfa Zmluvy VysSia
moc, informoval o tejto skutocnosti Objednavatela podla ¢lanku 13.3 tejto Zmluvy a vznikne
mu omeskanie a/alebo Naklady nasledkom toho, Ze nemohol tieto povinnosti plnit, Zhotovitel
ma narok na predizenie Lehoty realizacie v dosledku kazdého takého omeskania.

Ak ktorykolvek zo Subdodavatelov je opravneny podla akejkolvek zmluvy alebo dohody,
vztahujucej sa na Dielo, na uUlavu v désledku Vys$Sej moci za podmienok SirSich alebo
obsiahlejSich ako je uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy, nemdze sa Zhotovitel podla tejto Zmluvy
oslobodit od plnenia povinnosti, ktoru pini prostrednictvom tohto Subdodavatela, pokial ide o
pripad, ktory nepredstavuje Vy3Siu moc podla tohto ¢lanku.

XIV. Clanok
SPOLOCNE USTANOVENIA

Zhotovitel je okrem iného povinny/sa zavazuje:

«» zachovavat mi¢anlivost o skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri zhotovovani Diela
pre Objednavatela, a ktoré v zaujme Objednavatela nemozno oznamovat inym osobam,
najma o spbsobe a systéme prace Objednavatela, o jeho obchodnej politike, vztahoch
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14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Objednavatela k tretim osobam a pod. Zavazuje sa, Ze skutoCnosti uvedené
v predchadzajlcej vete nespristupni tretej osobe a ani ich nepouzije v rozpore s ich
uCelom pre svoje potreby a ani potreby tretej osoby, priCom tato povinnost trva
i po skonéeni tejto Zmluvy;

% nezhromazdovat akékolvek udaje a informéacie suvisiace so zhotovovanim Diela
pre Objednavatela podfa tejto Zmluvy inak nez na plnenie jeho povinnosti;

¢ neposkytovat tretim osobam v rozpore s jeho povinnostami vyplyvajicimi z tejto Zmluvy
Ziadne informacie, ktoré ziska pocas trvania tohto Zmluvného vztahu;

« nevystupovat a konat tak, aby svojim spravanim ohrozil dobré meno a povest
Objednavatela; ak pri plneni predmetu Zmluvy bude spracuvat v mene Objednavatela
osobné udaje dotknutych osbb, a teda bude vystupovat v postaveni sprostredkovatela
v zmysle &lanku 4 ods. 8 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.
aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe
takychto Udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane
udajov), (dalej len ,GDPR®) a § 5 pism. p) zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zzakon o ochrane osobnych udajov“), zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit zmluvu
0 povereni spracuvanim osobnych Udajov v zmysle ¢lanku 28 GDPR a § 34 zakona
o ochrane osobnych udajov, a to su€asne s uzatvorenim tejto Zmluvy. V zmluve
0 povereni spracdvanim osobnych uUdajov podla predchadzajucej vety Zmluvné strany
vymedzia predmet a dobu spracuvania osobnych udajov, povahu a ucel spracuvania,
zoznam alebo rozsah osobnych Udajov, kategorie dotknutych oséb a povinnosti a prava
Objednavatela ako prevadzkovatela, ako i ustanovia dalSie prava a povinnosti v sulade
so zakonom o ochrane osobnych udajov.

Zhotovitel po€as vykonavania Diela poveruje pracovnym stykom na stavbe: XXXX.

Objednavatelovi patria vSetky autorské prava a iné prava dusevného vlastnictva k projektovej
dokumentacii stavby, realizaCnej projektovej dokumentacii a dalSim dokumentom
vyhotovenych k stavbe Objednavatefom alebo inou osobou z poverenia Objednavatela, ktoré
boli na ucely plnenia Zmluvy Zhotovitelovi odovzdané. Zhotovitel méze na vlastné naklady
ziskavat, kopirovat, uzivat alebo spristupnit inym osobam dokumenty uvedené v tomto bode
vyluéne pre ucely plnenia povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy. Akékolvek pouZitie tychto
dokumentov na iny ucel je pripustné len po predchadzajicom pisomnom suhlase
Objednavatela. Zhotovitel si¢asne podpisom tejto Zmluvy poskytuje Objednavatelovi Casovo
a uzemne neobmedzenu, bezodplatni licenciu na pouzitie akychkolvek dokumentov
potrebnych a vyhotovenych Zhotovitefom alebo nim poverenou osobou na ucely plnenia
Zmluvy, vcitane uzkej dokumentacie a ktorych kopiu sa Zhotovitel zavazuje odovzdat
Objednavateflovi najneskér ku diu skonenia Zmluvy a spristupnit Zhotovitefovi kedykolvek
na jeho pozZiadanie.

Zmluvné strany sa dohodli na vzajomnej komunikacii formou doporucenej zasielky,
elektronickej poSty alebo zapisom v stavebnom denniku. Ak tato Zmluva ustanovuje
povinnost Zmluvnych stran dorucovat si pisomnosti formou doporuéenej zasielky, Zmluvné
strany su povinné dorucovat pisomnosti na adresu Zmluvnej strany uvedenud v zahlavi tejto
Zmluvy. Uginky dorudenia nastavaju dorugenim pisomnosti druhej Zmluvnej strane, alebo
uplynutim lehoty 3 dni od uloZenia zasielky na prislusnej poste, alebo odmietnutim prevzatia
zéasielky druhou Zmluvnou stranou, alebo vratenim zasielky spat, ak je adresat neznamy
alebo nezastihnutelny. Zmluvné strany sa zavazuju bez zbytoéného odkladu navzajom sa
pisomne informovat o kazdej zmene koreSpondencnej adresy alebo sidla. Listina sa bude
povazovat za dorucenu aj pri jej osobnom doruceni, priCom v takom pripade si Zmluvné
strany vyznadia prevzatie takto doru¢enej prislusnej listiny.

V pripade elektronickej komunikdcie medzi Zmluvnymi stranami, resp. Ukonov tykajlcich sa
Zmluvy ako podla bodu 14.4 tohto C&lanku Zmluvy sa moéze doruCovat aj elektronicky
na nasledovné adresy Zmluvnych stran:

E-mail Zhotovitel: XXX

E-mail Objednavatel: XXX

Zhotovitel zabezpeéi na vlastné meno a nebezpelenstvo potrebné personalne obsadenie
prostrednictvom inych os6b na riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Zhotovitela a Objednavatela podla tejto Zmluvy prechadzaju aj na ich
pravnych nastupcov.
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14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

Zhotovitel nie je opravneny postupit pohfadavky voci Objednavatelovi z tejto Zmluvy
vyplyvajuce bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze nakolko uhrada Diela bude realizovana aj cudzimi finan¢nymi
prostriedkami (¢lanok Il. bod 2.3 tejto Zmluvy) je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/
overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami, sluzbami, rovnako poskytnut vsetku
potrebnu sucinnost, a to kedykolvek po€as platnosti a U€innosti tejto Zmluvy a Zmluvy
o0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to az do uplynutia 5 rokov po skonc&eni
Zmluvy opravnenymi osobami, ktorymi su:

a. Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky v zastUpeni
Riadiacim organom Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR pre Strukturalne
fondy EU a nim poverené osoby,

b. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ
a nimi poverené osoby,

orgén auditu, jeho spolupracujdce organy a nimi poverené osoby,
splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Slovenska technicka univerzita v Bratislave a fiou poverené osoby,

-~ o 2 0

osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES,
a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze podpisom tejto Zmluvy sa stava sucastou Systému riadenia
eurdpskych strukturalnych a investi¢nych fondov a Systému finanéného riadenia. Zhotovitel
zaroven berie na vedomie, Ze na pouzitie prostriedkov, kontrolu pouzitia tychto prostriedkov
a vymahanie ich neopravneného pouzitia alebo zadrzania sa vztahuje rezim upraveny
v osobitnych predpisoch, napr. zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite
a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o finanénej kontrole®), zakon ¢&. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy
a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 292/2014
Z. z. oprispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych ainvestiénych fondov
a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsSich predpisov, zakon ¢. 528/2008
Z. z. opomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spoloCenstva v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle dalSich prislusnych pravnych predpisov Slovenskej
republiky a pravnych aktov Eurépskej Unie.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Zze vSetky zmeny v Systéme riadenia eurépskych
Strukturalnych a investiénych fondov, Systéme finanéného riadenia alebo v pravnych
dokumentoch vydanych opravnenymi osobami, z ktorych pre Zhotovitela vyplyvaju prava
a povinnosti v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli tieto
dokumenty zverejnené, su pre Zhotovitela zavazné drfiom ich zverejnenia.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sprostredkovatelsky organ Operacného programu (dalej len
~Sprostredkovatelsky organ“) je pri vykonavani administrativnej finanCnej kontroly
v nevyhnutnom rozsahu opravneny od Objednavatela alebo od osoby, ktora je vo vztahu
k finanénej operacii alebo jej Casti Zhotovitelom vykonov, prac alebo sluZieb alebo akejkolvek
inej osoby, ktora ma informécie, doklady alebo iné podklady, ktoré si potrebné pre vykon
finan¢nej kontroly, ak ich poskytnutiu nebrani osobitny predpis (dalej aj ,tretia osoba*):

e vyzadovat a odoberat, v urCenej lehote originaly alebo Uradne osvedCené kopie
dokladov, pisomnosti, zaznamy dat na pamatovych médiach prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadrenia, informécie, dokumenty a iné podklady
suvisiace s administrativnou finan€nou kontrolou alebo finanénou kontrolou na mieste;

e vyzadovat od tretej osoby sucinnost v rozsahu opravneni podla zakona o finan¢ne;j
kontrole;

e o0soby poverené na vykon kontroly si opravnené v nevyhnutnom rozsahu
za podmienok ustanovenych v osobitnych predpisoch okrem opravneni uvedenych
v predchadzajucich pismenach vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky,
dopravného prostriedku, na pozemok tretej osoby, alebo vstupovat’ do obydlia, ak sa
pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodarskej ¢innosti;
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14.13

14.14

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

e oboznamit sa pri zacati finanCnej kontroly na mieste s bezpe€nostnymi predpismi,
ktoré sa vztahuju na priestory, v ktorych sa vykonava finanéna kontrola na mieste.

Sprostredkovatelsky organ je pri vykonavani administrativnej finan¢nej kontroly podla zakona
o finanénej kontrole povinny potvrdit tretej osobe odobratie poskytnutych originalov alebo
uradne osvedCenych képii dokladov, pisomnosti, zaznamov dat na pamatovych médiach
prostriedkov vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadreni, informacii, dokumentov
ainych podkladov suvisiacich s administrativnou finanénou kontrolou alebo finanénou
kontrolou na mieste a zabezpedit ich riadnu ochranu pred stratou, zni¢enim, poskodenim
a zneuzitim (uvedené potvrdenie sa vydava, ak sprostredkovatelsky organ ziada o
poskytnutie podkladov nad ramec definovany Zmluvou o poskytnuti NFP); tieto veci
sprostredkovatelsky organ vrati bezodkladne tomu, od koho sa vyziadali, ak nie su potrebné
na konanie podla zakona €. 301/2005 Z. z. Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov,
alebo na iné konanie podla osobitnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
pritomnost opravnenych osdb zo strany Zhotovitela pocas vykonavania kontroly u
Zhotovitela.

Vykonanim kontroly opravnenej osoby podfa prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti
NFP nie je dotknuté pravo riadiaceho organu alebo iného opravneného organu na vykonanie
novej kontroly/viddneho auditu, a to po€as celej doby ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

XV. CLANOK
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.
Zmluva nadobuda ucinnost
a) dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady SR podia § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorSich predpisov, alebo
b) dhom nasledujucim po ukon&eni finanénej kontroly (8tandardna ex-post kontrola
verejného obstaravania) vykonanej poskytovatefom finanénych prostriedkov, v ramci
ktorej poskytovatel neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv
na vysledok verejného obstaravania zakazky (po doru€eni spravy z kontroly
Objednavatelovi), alebo v ramci ktorej Objednavatel suhlasil s vySkou ex ante
financnej opravy uvedenej v navrhu spravy/sprave z kontroly a spinil podmienky
na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy,
podla toho, ktora z uvedenych skuto¢nosti nastane neskér. O nadobudnuti G¢innosti Zmluvy
je Objednavatel povinny informovat Zhotovitela najneskér v defi nadobudnutia ucinnosti
Zmluvy e-mailom na Zhotovitelom uréenu e-mailovu adresu.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, ze ku drfiu podpisu tejto Zmluvy nie je voc€i nemu
zacCaté konkurzné konanie, ani konanie o povolenie restrukturalizacie, nie je v konkurze, ani
v likvidacii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, ani nie
je v obdobnom konani podla zakonov a predpisov platnych v SR.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorych
splnenie povazuju za podstatné, zosuladia Zmluvu s aktualnym stavom, vo forme jej
pisomnych dodatkov, ktoré budu chronologicky Cislované; ustanovenie bodu 15.1 tohto
¢lanku plati primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluvu je mozné menit’ podfa ustanovenia § 18 ods. 1
pism. a) zakona o verejnom obstaravani formou pisomného dodatku aj v pripade
preukdzaného zvySenia cien stavebnych materidlov na svetovych trhoch, najviac vSak
0 hodnotu podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze sa vyvaruju akychkolvek postupov, ktoré by znemoznili,
stazili alebo spochybnili prava, povinnosti alebo zavazky, ktoré su predmetom tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vztahy vzniknuté na zaklade tejto Zmluvy sa riadia pravnym
poriadkom platnym v Slovenskej republike, a to najma, nie vSak vyluéne Obchodnym
zakonnikom, zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov
a Obc&ianskym zakonnikom. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy je v rozpore
s pravnymi predpismi aplikovatefnymi na zmluvny vztah zalozeny touto Zmluvou, v désledku
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15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

¢oho by mohlo byt takéto ustanovenie povazované za neplatné, nie je tym dotknuta platnost’
celej Zmluvy, ani ostatnych, neplatnostou nedotknutych ustanoveni Zmluvy (oddelitefnost
zmluvnych dojednani). Takéto mozZnou neplatnostou dotknuté ustanovenia sa zosuladia
s prislusnym ustanovenim pravneho predpisu vo forme pisomnych dodatkov, ktoré budu
chronologicky &islované. Pre vylu&enie pochybnosti sa dojednava, Ze vyssie uvedeny postup
sa nepouzije pri takych ustanoveniach pravnych predpisov, ktoré umozfiuju sa odchylit od ich
pravnej Upravy za predpokladu, Ze takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitivnosti
pravnej normy.

RieSenie pripadnych vzajomnych sporov patri do jurisdikcie sudov Slovenskej republiky.
Pripadné spory tykajuce sa zavazkov a povinnosti vplyvajicich z tejto Zmluvy sa Zmluvné
strany zavazuju prednostne rieSit osobnym rokovanim.

Zmluvné strany, zhodne kazda, vyhlasuje, Ze je plne spOsobila a opravnena na tento pravny
ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuju ich slobodna,
vaznu, urCitd a zrozumitefnd volu, prejavend bez tiesne alebo napadne nevyhodnych
podmienok.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli
a na znak ich suhlasu so vSetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

Tato Zmluva je vyhotovena v 10 rovnopisoch, pricom kazda Zmluvna strana obdrzi po 5
vyhotoveni.

Neoddelitelnymi prilohami tejto Zmluvy o Dielo su:

15.12.1  Priloha &1 Oceneny vykaz vymer (rozpoCet stavby),
15.12.2  Priloha ¢.2 Ponuka Zhotovitela

15.12.3 Priloha €.3 Projektova dokumentacia v elektronickej forme

15.12.4  Priloha ¢.4 Sutazné podklady k verejnému obstaravaniu a vysvetlenie
k sutaznym podkladom

(dalej len ,,Prilohy*)

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy dostalo do vzajomného rozporu
s niektorymi z jej priloh, plati nasledovné poradie ich dbleZitosti:

a. Zmluva
b. Prilohy
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::STU

V Bratislave dfia: ..........ccoeeeeeiiiiiiiiiieeeeeeee e

Objednavatel:

Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Morav¢ik rektor

V Bratislave dna: .........ccooovvvviiiiiiieee
Zhotovitel:
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