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K ¢éldnku 3 bod 1 Prikazu rektora &islo 5/2013 — PR
Uprava podmienok verejného obstardvania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“

Vyzva
na predkladanie ponuk
v zmysle §117 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

1. Verejny obstaravatel: Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Postova adresa: Vazovova 5
Mesto: Bratislava 1
PSC: 81243
ICo: 00397687
Kontaktna osoba: Ing. Igor Kolenicka
tel. ¢.: +421 917669015
fax:
e. mail: igor.kolenicka@stuba.sk
adresa hlavnej stranky verejného obstaravatela (URL): www.stuba.sk

2. Zatriedenie obstaravacieho subjektu podla zakona:
§ 7 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZoVO*).

3. Verejny obstaravatel nakupuje pre inych verejnych obstaravatelov:
Nie.

4. Nazov zdkazky podla verejného obstaravatela:
Stavebny dozor Obnova a modernizacia obalového plast’a bloku B, SO-01 Obvodové
steny
Druh zakazky: sluzba
CPV - 71520000-9

6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia sluZieb/uskuto¢nenia stavby:
...STU V Bratislave, Stavebna fakulta, Radlinského 11,81005 Bratislava.........ccccceeeeeeeereereeennnn.

7. NUTS KOD: SK01

8. Vysledok verejného obstaravania:
Mandatna zmluva


http://www./
https://www.uvostat.sk/cpvkod/8228
https://www.uvostat.sk/cpvkod/8228
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9. Strucny opis zakazky:
Predmetom zdkazky je stavebny dozor na stavenisku Obnova a modernizacia obalového
plast’a bloku B, SO-01 Obvodové steny

Né&zov stavby: Obnova a modernizacia obalového plast’a bloku B, SO-01 Obvodové

steny

Termin realizdcie:  05.10.2020 az 12.7.2021
Cas vykonu stavebného dozoru: 01.10.2020 az 20.07.2021

Poziadavky na vykon stavebného dozoru:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

Sleduje sposob a postup uskuto¢niovania stavby v stlade s projektovou dokumentéciou
tak, aby sa zaruCila bezpeCnost’ a ochrana zdravia pri préci, riadna inStalacia a
prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebnych vyrobkov
a hmot, vhodnost’ ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni.

Kontroluje vedenie stavebného dennika avykonava pravidelné zéznamy do
stavebného dennika.

Zodpoveda za dodrZanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu a spolu
zodpovedd za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie stavby.
Bezodkladné informovanie stavebnika o vSetkych zavaZznych okolnostiach majudcich
dopad na priebeh a kvalitu realizovanych stavebnych prac.

Kontroluje mnoZstvo a kvalitu zabudovavanych materidlov v zmysle projektovej
dokumentacie a vykazu vymer.

Zucastnuje sa kontrolnych dni na stavbe v intervale (min. 1x za tyzden).

Kontroluje technologicky postup realizacie prac a poZaduje odstranenie zavad, ktoré
na stavbe zistil.

Kontroluje vecnti spravnost’ a uplnost’ podkladova dokladov predkladanych
zhotovitel'om stavby, ich stilad s podmienkami zmluvy o dielo o dodavke stavebného
diela.

Kontroluje a potvrdzuje stlad supisu zrealizovanych prac predkladanych zhotovitel'om
pred vystavenim faktar so skuto¢ne zrealizovanymi pracami.

Vypracovava mesa¢né hodnotiace spravy o vyvoji stavby.

10) Vyhotovuje a archivuje fotodokumentaciu stavby s dérazom na detaily a konstrukéné

prvky, ktoré budt d’alSou ¢innost'ou zakryté.

11) Riadi preberacie konanie hotoveho diela v sulade sharmonogramom préac a jeho

riadne odovzdanie stavebnikovi.

Kvalifikacné predpoklady:

autorizovany inZinier na vykon stavebného dozoru s platnym osvedcenim v sulade so zak. €.
138/1992 7b. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch,

Zmluvny vztah so stavebnym dozorom sa bude spravovat reZimom Obdéianskeho zdkonnika.
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10. Predpokladana hodnota zdkazky s DPH: Predpokladand hodnota zakazky nebola
urcena, dany postup podla § 117 je zaroven aj postupom pre stanovenie PHZ.

V pripade vyhovujucich cenovych ponuk verejny obstaravatel prijme ponuku s najnizSou
ponukovou cenou s DPH.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zakazky bude financovany zvlastnych zdrojov STU a projektu ACCORD ITMS
313021X329 financovaného z EU .

16.Kritéria na vyhodnotenie poniuk — cena komplet za dodanie pozadovaného predmetu
zakazky

evve

evve

17. Lehota na predkladanie ponuk uplynie dia:
Datum a cas: 11.06.2020 do 11.00 hod. Ponuky predloZit prosime na emailovy kontakt
uvedeny v bode €. 1 vyzvy alebo poStou na meno a adresu podla bodu 1.

18. Miesto na predlozenie ponuk
Ponuky predlozit prosime na emailovy kontakt uvedeny v bode €. 1 vyzvy alebo postou na
meno a adresu podla bodu 1.

19. Obsah ponuky

1.) Navrh na plnenie kritéria uréceného verejnym obstaravatelom na hodnotenie
ponuk

2.) Doklad o schopnosti poskytovat’ sluzbu daného predmetu zakazky

3.) Potrebné osvedcenie na vykon odbornych ¢innosti

4.) Vyplneny a podpisany navrh Mandatnej zmluvy

Navrh na plnenie kritéria ¢.1
Kritérium: Najnizsia cena NAVRH
Obnova a modernizacia obalového plasta | Spolu.........cccccvveevveereecreecreennne. EUR
bloku B, SO-01 Obvodové steny s DPH
Vi (o - T

V pripade potreby uvedte Strukturu ceny.
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MANDATNA ZMLUVA
Cl. 1.
ZMLUVNE STRANY
1.1 Mandant (Stavebnik) :
Nazov organizacie: Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Sidlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
ICO: 00 397 687
Pravna forma: verejnopravna institdcia zriadena ako verejnd vysoka skola

v zmysle zdkona ¢. 131/2002 Z. z. o vysokych skolach a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

DIC: 2020845255

IC DPH: SK 2020845255

V zastupeni: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor

Kontaktné udaje: e-mail: rector@stuba.sk

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN (pre euro): SK2281800000 007000133307

SWIFT (BIC): SPSRSKBA

Zastupca vo veciach zmluvnych: JUDr. Marcel Michalicka

Zastupca vo veciach technickych: doc. Ing. Peter Kyrinovi¢, PhD.

Kontaktné udaje: Tel.: +421 910853 120
e-mail: peter.kyrinovic@stuba.sk

(dalej len ako Mandant)

1.2 Mandatdr (Stavebny dozor) :
Nazov organizacie:
Sidlo:
I€o:
Pravna forma:
DIC:
IC DPH:
V zastupeni:
Bankové spojenie:
IBAN (pre euro):
Kontaktné udaje: Tel.: +421 9XX XXX XXX
e-mail:


mailto:peter.kyrinovic@stuba.sk
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(dalej len ako Mandatdr)

Cl. 1.
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Vychodiskové udaje:
Nazov stavby : Obnova a modernizacia obalového plasta bloku B
(Cast/ PREDMET 2): SO-01 Obvodové steny
Podla rozsahu uvedeného v projektovej dokumentacii diela a obsiahnutého v Zmluve o dielo
so zhotovitelom (ZOD) a rozpocte ceny stavby.

Miesto stavby : Stavebna fakulta STU v Bratislave, blok B, Imricha Karvasa 2

Stavebnik: Slovenska technicka univerzita v Bratislave
Sidlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
ICO: 00 397 687
Zhotovitel stavby: Ingsteel, spol. s r.o.
Sidlo: Tomasikova 17, 820 09 Bratislava
ICO: 17 320 429
Pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |
Oddiel: Sro
Vlozka: 1220/B
DIC: 2020318322
IC DPH: SK2020318322
V zastapeni: Ing. lvan Bezak, PhD., konatel
Zastupca vo veciach technickych: Ing. Milan Lavrincik
Kontaktné udaje: Tel.: +421 915 611 527
e-mail: michal.lavrincik@ingsteel.sk

2.2 Vychodiskové podklady - Dokumentdcia :
Projekt stavby: Obnova a modernizacia obalového plasta bloku B: SO-02 Strecha
Zodpovedny projektant: doc. Ing. arch. Ing. Milan Palko, PhD.

Oznamenie k ohlaseniu stavebnych uUprav ¢.: 76/2565/2017/STA/Dol zo dna 17.01.2017
a predizenie platnosti ¢ 9974/45936/2018/STA/Dol zo dia 24.10.2018 (platnost
predizena do 24.10.2020), ktoré vydala Mestska ¢ast Bratislava — Staré Mesto
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Z0OD ¢. 9001/0006/20 (Cislo zmluvy objednavatela)

Termin zacatia a ukoncenia stavby : podla ZOD

cl. 1.
PREDMET PLNENIA

Mandatar sa zavazuje vykondvat pre Mandanta mandatne sluzby stavebného dozoru
(SD) stavby ,Obnova a modernizacia obalového plasta bloku B: SO-01 Obvodové
steny” v tomto rozsahu:

oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou (PD),

oboznamenie sa s obsahom zmluvy o dielo (ZOD),

oboznamenie sa s Oznamenim k ohlaseniu stavebnych uprav (0OS),

spolup6sobenie pri odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

kontrola dodrziavania podmienok Stavebného uUradu mestskej Casti Bratislava — Staré
Mesto zo strany zhotovitela stavby,

kontrola sp6sobu a postupu uskuto¢novania stavby v sulade s PD tak, aby sa zarucila
bezpetnost a ochrana zdravia pri praci, riadna instalacia a prevadzka technického
vybavenia na stavbe,

kontrola suladu stavebnych vyrobkov, stavebnych materidlov a stavebnych konstrukcii
zabudovavanych na stavbe s platnou PD a spravnosti technologickej realizacie,
upozornenie zhotovitela stavby na postup realizacie stavebnych prac tak, aby sa zarucila
bezpecnost a ochrana zdravia pri praci a poZiarna bezpecnost v sulade so zakonnymi
poziadavkami,

spolup6sobenie pri obstarani, kontrole a evidencii dokumentacie stavby v sulade so ZoD
a zakonnymi pozZiadavkami na odovzdanie a prevzatie dokoncenej stavby ana jej
kolaudaciu,

spolup6sobenie pri prerokovavani pripadnych dodatkov ZOD a zmien PD, pri¢om suhlas
SD nenahradza povinnost ich odsuhlasenia stavebnikom vyplyvajica zo ZOD,

priebezné vyhotovovanie fotodokumentacie zachytavajucej priebeh kontroly
podstatnych ¢asti zhotovovanej stavby,

kontrola Supisov prac a faktdr, Sucinnost pri vystavovani konecnej faktury,

kontrola tych casti diela, ktoré budu na zdklade vyzvy zhotovitela stavby v dalSom
postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,

spolup6sobenie so spracovatelom PD a so zhotovitelom stavby pri zhotovovani diela,
sledovanie predpisanych skasok,

priebeznad kontrola vedenia Stavebného dennika zhotovitelom stavby a vykondavanie
pravidelnych zdznamov v stavebnom denniku v zmysle vSeobecne zavaznych predpisov,
kontrola postupu prac podla ZOD vratane ich suladu s prijatym harmonogramom,
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Gcéast na konani o odovzdani a prevzati stavby,
kontrola odstranovania vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a preberani stavby,
kontrola vypratania staveniska zhotovitelom stavby po jej prevzati.

Mandatar je povinny informovat Mandanta o vietkych zavaznych okolnostiach pri
zhotovovani stavby, ako aj o zisteni poruSenia podstatnych povinnosti zhotovitela
stavby.

Mandatar vykonava sluzbu SD priebezne, v nevyhnutnom rozsahu, ako obcasny
stavebny dozor. Vykonom ¢innosti SD sa rozumie jeho fyzicka pritomnost na stavbe na
uskutocnovanie ukonov v zmysel bodu 3.1 a v rozsahu min. 2 hodiny denne, vratane
ucasti na kontrolnych dnoch, ako aj vykon odbornych cinnosti spojenych so
zhotovovanim stavby mimo staveniska — napr. komunikovanie so stavebnikom,
zhotovitefom stavby, zodpovednym projektantom a ostatnymi opravnenymi osobami,
spracovanie podkladov z obhliadok, kontrolnych dni, informovanie opravnenych osbb
o zistenych skutocnostiach pocas realizdcie stavby, zasielanie fotodokumentacie
stavebnikovi, kontrola a potvrdzovanie Supisov prac, kontrola a potvrdzovanie Faktur,
kontrola ostatnej dokladovej Casti spojenej so zhotovovanim stavby ako aj ostatné
dohodnuté c¢innosti obsiahnuté mandatnej zmluve.

Vzajomnu komunikaciu ainformovanie opravnenych os6b bude Mandatar zasielat
formou mailov na adresy: peter.kyrinovic@stuba.sk a michal.lavrincik@ingsteel.sk.

Sluzba Mandatara bude ukoncena po splneni zmluvou dohodnutych nalezitosti
spocivajucich najma v:
odovzdani a prevzati stavby medzi zhotovitelom stavby a stavebnikom,
odstraneni vad anedorobkov stavby zhotovitelom stavby obsiahnutych v Protokole
o odovzdani a prevzati diela,
vyuctovani konecnej faktury za zhotovené dielo,
kontrole po Uplnom vypratani staveniska zhotovitelom stavby po jej prevzati,
odovzdani dokladov z odovzdania a prevzatia diela Mandantovi.

Mandant sa zavazuje poskytnut Mandatarovi nevyhnutné spolup6sobenie pri vykone
sluzby SD.

Mandant sa zavazuje vytvorit podmienky na to, aby Mandatdr mohol svoju sluzbu SD
v rozsahu tejto zmluvy plnit riadne a v€as a za uvedené cinnosti zaplatit Mandatarovi
odplatu v dohodnutej vy$ke a splatnosti podla Cl. V tejto zmluvy.

Mandant zabezpeci, Ze Stavebny dennik bude denne na stavbe k dispozicii Mandatarovi.

Cl. Iv.


mailto:peter.kyrinovic@stuba.sk
mailto:michal.lavrincik@ingsteel.sk
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CAS PLNENIA

4.1 Mandatdr sa zavazuje vykonat mandatne sluzby v rozsahu Cl. Il tejto zmluvy pocas celej
doby platnosti tejto zmluvy, ktora je naviazana na dobu platnosti ZOD , a to od
01.10.2020 do 20.07.2021.

4.2 V pripade, ak dojde k predizeniu realizacie stavby voci terminom dohodnutym v ZOD,
zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k tejto zmluve s tym, Ze mandatar bude
pokracovat v predmete pinenia v stlade s Cl. Ill. a s ostatnymi podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve.

4.4 Tato zmluva sa uzatvara na dobu urcitd do 31.07.2021.

Cl. V.
ODPLATA

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyska ODPLATY Mandanta za vykon SD na zaklade tejto
zmluvy je stanovena na zaklade vitaznej cenovej ponuky Mandanta predloZenej vo
verejnej sutazi zo dria DD.MM.RRRR vyhlasenej Mandatarom, ktora predstavuje sumu:
Cena bez DPH:

DPH 20 %:
Cena s DPH:
SIOVOM: oo,

Neplatitel DPH bude fakturovat cenu bez DPH.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze odplata za sluzbu SD bude hradena po castiach na
zaklade faktur vystavovanych Mandatarom nasledovne:

5.2.1 Jednotlivych mesacnych faktar doruéenym Mandantovi do 15. (slovom:
patnasteho) dna kalendarneho mesiaca bezprostredne nasledujuceho po
prislusnom kalenddarnom mesiaci, v ktorom boli vykonané ¢innosti SD na stavbe a
na zaklade plnenia podmienok uvedenych v bode 3.1 a nasl. tohto ¢lanku (dalej
len "Faktura").

5.2.2 Konecnej faktdry po odovzdani diela stavebnikovi zbaveného vsetkych vad
a nedorobkov, po vypratani staveniska a odovzdani kompletnej dokumentacie
skutocného zhotovenia diela vratane vsetkych atestov, certifikatov, protokolov
tykajucich sa stavby, kopie Stavebného dennika a fotodokumentacie podla bodu
3.5 (dalej len "Konecna faktara"), pricom Konecnu fakturu vystavi Mandatar do
15 dni od splnenia tychto podmienok.

5.3 Mandatar wvystavi Fakturu na zaklade skutocne vykonanych a Mandantom
odsuhlasenych cinnosti, pricom supis ¢innosti s mesacnym vykazom hodin, potvrdeny
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oboma zmluvnymi stranami bude neoddelitelnou stéastou Faktury. V pripade, Ze
faktura u tuzemského platitela DPH nebude obsahovat vSetky nalezitosti faktiry podla §
74 zakona oDPH analeZitosti uvedenych vbode 5.4, alebo uzahraniéného
poskytovatela mandatnych sluzieb nebude faktdra v sdlade s faktura¢nou smernicou EU,
alebo nebude splnend podmienka podla prvej vety bodu 5.3 tohto ¢lanku, ma Mandant
pravo takuto Fakturu vratit Mandatarovi, pricom neplynie lehota jej splatnosti podla
bodu 5.5 tohto ¢lanku. Nova lehota splatnosti opravenej Fakttry v dizke stanovenej
vbode 5.5 tohto clanku zacéne plynit odo dna jej preukazatelného dorucenia
Mandantovi.

Mandant sa zavazuje na zaklade vystavenych faktur zaplatit Mandatarovi dohodnutu
Odplatu. Faktdra musi spifiat naleZitosti dafiového dokladu stanovené zakonom o DPH
a musi obsahovat taktiez nasledujice udaje:

Cislo zmluvy podla evidencie Mandanta (uvedené v zahlavi tejto Zmluvy): ,xxxxx“,

ndzov zdkazky: ,,Obnova a modernizacia obalového plasta bloku B - SO-01 Obvodové
steny,

miesto dodania predmetu plnenia: ,,Stavebnad fakulta STU Imricha Karvasa 2, Bratislava“,
kod zakazky ITMS2014+:, V084435386,

nazov projektu: ,Advancing University Capacity and Competence in Research,
Development and Innovation” (ACCORD),

kod projektu ITMS2014+:,,313021X329°,

fakturovanu ciastku,

peciatku a podpis opravnenej osoby,

lehotu splatnosti 15 dni od jej prevzatia Mandantom.

Splatnost Faktury je do 15 (slovom: patnast) kalendarnych dni od datumu jej
preukazatelného dorucenia do sidla Mandanta.

Konecnu Fakturu Mandatar vystavi po splneni podmienok uvedenych v bode 3.5 tejto
Zmluvy. Konecna Faktira musi mat nalezitosti faktury v zmysle bodov 5.3 a 5.4 tohto
¢lanku a je splatna v lehote podla bodu 5.5 tohto ¢lanku. Vystavenie konecnej Faktury
vylucuje dodatocné naroky Mandatara na Upravu Ceny diela.

V pripade, ak dbjde k pozastaveniu prac na stavbe a pocas doby pozastavenia nebude
potrebny Ziadny vykon Ccinnosti stavebného dozora, odplata pocas danej doby
mandatarovi neprinalezi. O pozastaveni stavby bude Mandatar pisomne upovedomeny
Mandantom.

5.8 Kratkodoba nepritomnost Mandatara z dévodu napriklad kratkodobej praceneschopnosti

5.9

alebo dovolenky (vtrvani max. 5 kalendarnych dni v celosti) nebude mat vplyv na
kratenie odplaty Mandatarovi.

V pripade nepritomnosti SD na stavbe presahujicej dizku dohodnutlé vbode 5.8
Mandatar zabezpedi vykon cinnosti SD inym odborne sp6sobilym SD, a to za rovnakych
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podmienok plnenia, o com Mandanta v€as upovedomi. V takom pripade je povinny
vystavit pre osobu zastupujiceho SD overené plnomocenstvo, ktoré bude zaloZené do
Stavebného dennika.

Cl. VI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA SKODY

Mandatar sa zavazuje vykondavat kontrolnd ¢innost dohodnutt vtejto zmluve vo
vlastnom mene ana vlastni zodpovednost, riadne a véas, v sulade s podmienkami
ustanovenymi v tejto zmluve, ZOD a v sulade s legislativou platnou v Slovenskej
republike.

Mandatar je pri vykonavani mandatnej c¢innosti povinny postupovat s odbornou
starostlivostou. Cinnost, na ktoru sa zaviazal, je povinny uskutoériovat podla pokynov
Mandanta, ktoré musia byt v sulade s platnymi vSeobecne zavdaznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami a so zdujmami Mandanta, s ktorymi sa Mandatar ku
dnu uzatvorenia tejto zmluvy oboznamil.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli sp6sobené pouzitim podkladov prevzatych
od Mandanta vzmysle bodu 7.1 a ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost objednavatela upozornil a
objednavatel na ich poufziti trval.

6.4 Mandatar zodpoveda za Skodu na predmetoch a dokumentacii prevzatych od Mandanta

7.1

7.2
7.3

7.4

na vykon mandatnej Cinnosti. Zodpoveda tiez v plnom rozsahu za Skodu, ktora vznikne
Mandantovi v suvislosti s vykonom cinnosti Mandatara, ak tato cinnost nebola
vykondavana s néleZitou odbornou starostlivostou, riadne alebo vcas.

Cl. ViI.
OSTATNE USTANOVENIE

Mandant dinom nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy poskytne Mandatarovi :

1x PD a rozpocet stavby,

1x képiu ZOD,

1x képiu Rozhodnutie o Ohlaseni stavby a stanoviska dotknutych organov.

Tato zmluvu mézu zmluvné strany skoncit dohodou.

Mandant mozZe tuto zmluvu vypovedat v pripade, ak Mandatar preukdzatelne
nezabezpecuje riadne plnenie svojej povinnosti, pricom vypovednda lehota je jeden
mesiac a zacina plynut nasledujuci den po jej dorué¢eni Mandatarovi.

Mandatar moze tuto zmluvu vypovedat v pripade, ak Mandant po marnom uplynuti
lehoty splatnosti neuhradi Faktiru ani po obdrzani pisomnej vyzvy Mandatdra
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8.1
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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s ndhradnou 15 driovou lehotou na plnenie. Vypovednd lehota je vtomto pripade jeden
mesiac a zacina plynut nasledujicim driom po jej doruéeni Mandantovi.

Od tejto zmluvy je v sulade s ust. § 344 a nasl. Obchodného zakonnika mozné odstupit
okamzite v pripadoch jej hrubého porusenia niektorou zo zmluvnych stran, ako aj
v pripade, ak Mandatar konal vrozpore so zasadami poctivého obchodného styku
a nehdjil pri vykone mandatnej Cinnosti opravnené zaujmy Mandanta spojené so
zhotovenim stavby.

Cl. vill.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran a ucinnost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Ak nedojde k
podpisaniu tejto Zmluvy v ten isty defi oboma jej zmluvnymi stranami, za rozhodujuci
den pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat den, v ktorom druha zmluvna
strana podpise zmluvu neskor.

Menit alebo doplifiat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budu riadne podpisané oboma zmluvnymi stranami a ucinné
diom nasledujucim po dni ich zverejnenia v Centralnom registri zmldv, a to za
podmienok ustanovenych v § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze sa vyvaruju akychkolvek postupov, ktoré by znemoznili,
stazili alebo spochybnili prava, povinnosti alebo zavazky, ktoré si predmetom tejto
Zmluvy.

Vztahy vtejto Zmluve vyslovne neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych prislusnych platnych a ucinnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, Ze niektoré z
ustanoveni tejto Zmluvy je v rozpore s pravnymi predpismi aplikovatelnymi na zmluvny
vztah zaloZeny touto Zmluvou, v doésledku ¢oho by takéto ustanovenie mohlo byt
povazované za neplatné, nie je tym dotknutd platnost celej Zmluvy, ani ostatnych,
neplatnostou nedotknutych ustanoveni Zmluvy (oddelitelnost zmluvnych dojednani).
RieSenie pripadnych vzajomnych sporov patri do jurisdikcie sidov Slovenskej republiky.
Pripadné spory tykajuce sa zavazkov a povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy sa
zmluvné strany zavazuju prednostne riesit osobnym rokovanim.

Tato zmluva sa vyhotovuje v siedmich rovnopisoch, z ktorych po uzatvoreni zmluvy
Mandant dostane Sest rovnopisov a Mandatar dostane jeden rovnopis.

Mandant a Mandatar si zmluvu pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, Ze
zmluvu uzatvaraju slobodne, vazine, urcite a zrozumitelne na dékaz ¢oho ju podpisuju.
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Priloha : Osvedcenie ,Stavebny dozor” vydané pod evidencnym cislom .............

V Bratislave, diia ............... V Bratislave , dia ...............

Mandatar: Mandant:

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
rektor
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