

8a

Krycí list rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKOLKY STU

Objekt Detské ihrisko Stubáček

Miesto:

Ks:

Dňa

09.08.2020

Spracoval: Ing. Maroš Kukol - KUKY, 0905 464 113

Odberteľ: Slovenská Technická Univerzita v Bratislave

IČO: 00397687

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:


IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	10 185,728	1 491,06	11 676,79	6	Ostatné náklady
2	PSV	10 181,75	0,00	10 181,75	7	Kompletačná činnosť
3	MONT	4 503,41	0,00	4 503,41	8	HZS
4	VRN				9	
5	Spolu			26 361,00	10	Spolu

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska 2% z [H+P+M]	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy 2% z [H+P+M]	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]
14		19	
15		20	Spolu

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5,10,15,20
22	DPH 20% z
23	DPH 0% z
24	Spolu v EUR
F	

Projektant, rozpočítateľ			
Ing. Maroš KUKOL			
Odberteľ		26 Dodávateľ	

27 415,48

5 483,10

0,00

32 898,57

26 Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKOLKY STU

Sadzby DPH	
A	20%
B	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Úprava suterénu na práčovňu	8 514,49	340,58	0,00	0,00	0,00	8 555,07
Detské ihrisko Stubáčík	26 361,95	1 054,48	0,00	0,00	0,00	27 416,42
Čelkom bez DPH	34 876,44	1 395,06	0,00	0,00	0,00	36 271,49
DPH 20% z	36 271,49					7 254,30
DPH 0% z	0,00					0,00
Čelkom v EUR						43 525,79